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Banco Mundial
Acompaiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018

CONTRATO PARA CONSULTORES INDIVIDUALES
EJECUTADOS PORPERSONAS FISICAS

entre

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito,
como fiduciaria del “Fideicomiso Fondo para la Biodive rsidad”
“LA CONTRATANTE”

C. Miguel Agustin Ruiz Velasco Sobrino
“EL CONSULTOR INDIVIDUAL”

Fechado el 01 de noviembre de 2018.
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Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018

CONTRATO PARA CONSULTORES INDIVIDUALES
EJECUTADOS PORPERSONAS FISICAS

Contrato de Prestacionde Servicios Profesionales que celebran por una parte, Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, como fiduciaria del “Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad”, beneficiaria de los recursos
otorgados por ¢l Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento, para la ejecucion del Proyecto denominado
“Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad” cn adelante “La Contratante” representada por la Secretaria
Técnica del Fideicomiso, la Mtra. Ana Luisa Guzman y LopezFigueroa, con la intervencién de la Comisién Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a quien en lo sucesivo se¢ le denominara “La CONABIO”,
representada por su Coordinador Nacional, el Dr. Jos¢ Aristeo Sarukhan Kermezy porla otra el C. Miguel Agustin
Ruiz Velasco Sobrino, a quién en lo sucesivo se le denominara “El Consultor Individual” de conformidad con las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
. “El Consultor Individual” declara que:
I.1. icili
ismo que sefiak

para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.2. Es de nacionalidad ﬂy es elegible de acuerdo con los criterios establecidos por
el Banco'.

1.3. Ha hecho saber a “La Contratante”, que tiene los conocimientos y aptitudes necesarios,

se encuentra en plena capacidad legal, asi como que cuenta con los elementos técnicos y
materiales para prestar en forma independiente, a satisfaccion de “La Contratante”, los
servicios profesionales a los que se refiere este contrato y que esta dispuesto a acreditar
la presente declaracion, por haber decidido celebrar el presente contrato.

1.4. En relacion con los temas de fraude y corrupcion, declara que:

()  ha leido y entendido la prohibicion sobre actos de fraude y corrupcion dispuesta
por el (Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Internacional de Reconstruccion y
Fomento), en lo sucesivo “El Banco” y se obliga a observar las normas pertinentes;

(i) ~ no ha incurrido en ninguna infraccion sobre fraude y corrupcion descritas en las
normas pertinentes de “El Banco?”;

(i)  no ha tergiversado ni ocultado ningln hecho sustancial durante los procesos de
seleccion, negociacion o cumplimiento del contrato;

(iv)  no ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por
“El Banco”, ni ha sido declarado culpable de delitos vinculados con fraude o
corrupcion;

/

1 legibilidad (en caso del Banco Mundial):

De conformidad conla cldusula 1.11(¢) de la Normas: Selecciony Contratacion de consultores por prestatarios del Banco Mundial, toda persona
ue ¢l Banco Mundial sancione de conformidad con lo dispuesto en el subparrafo d) del parrafo 1.23 de estas Normas o de conformidad con las

politicas Anticorrupciény el régimen de sanciones del grupo del Banco Mundial seré inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados

por ¢l Banco o para beneficiarse financieramente o de cualquier otra manera de un contrato financiado porel Banco, durante e periodo que el

Banco determine. Referencias: Guias para Preveniry Combatir el Fraude y la Corrupcion en Proyectos financiados por préstamos del BIREF y

créditos y donaciones de la AIF, y en las Normas Anticorrupeion de la CFI, el OMGI y las Garantias Transaccionales del Banco Mundial. El

régimen de sanciones del Banco esta disponible en el sitio webextemo del Banco Mundial.

* El régimen de sanciones del Banco Mundial.
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II.

(v)  no ha sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos
financiados por “El Banco” ni ha sido declarado culpable de un delito vinculado
con fraude o corrupcion;

(vi)  ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios
de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato de
consultoria financiado por “El Banco”;

(vii)  reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion por “El Banco” de cualquiera o de un conjunto de
medidas que se describen en las normas pertinentes,de ¢ =

L.S. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes

L.6. Tiene conocimiento de lo dispuesto en las leyes fiscales y que el pago de los impuestos
que le correspondan se efectuara en los términos de dichas disposiciones fiscales.

I.7. No existe ninglin vinculo o relacion de caracter laboral con “La Contratante”,y no

pertenece a la planta temporal del organismo ejecutor y no ha pertenecido a dicha
institucion durante los seis meses anteriores a cualquiera de las siguientes fechas: a la
presentacion de la solicitud de préstamo/cooperacion técnica o a la fecha de seleccion del
consultor.

1.8. Es su deseo suscribir el presente contrato en los términos y condiciones establecidos en
este instrumento.

“La Contratante” y “La CONABIO” declaran que:

[I.1.  “La Contratante”, Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria del
“Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad”, el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, representado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento, actuando como organismo de
ejecucion del Fondo Global del Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés),
suscribieron con fecha 3 de octubre de 2012 el Convenio de Donacién nimero MX-
TF012908, para la realizacion del Proyecto denominado “Sistemas Productivos
Sostenibles y Biodiversidad”.

I.2.  En el articulo II, punto 2.01 del citado Convenio de Donacion, se establecio que el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, representado por la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a través de “La CONABIO”, y “La Contratante”,
utilizando los mecanismos del “Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad”, llevaran a
cabo la ejecucion del proyecto denominado “Sistemas Productivos Sostenibles y
Biodiversidad”, conforme a lo dispuesto en el Articulo II de las Condiciones Generales,
del Apéndice del Convenio de Donacion.

[I.3. “La Contratante” cuenta con los fondos suficientes para cubrir el importe de estos
servicios, y que su Comité Técnico, en su sesion de fecha 02 del mes de agosto del afio
2012, autorizd la realizacion del Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y
Biodiversidad, financiado parcialmente con recursos del Convenio de Donacion No. MX-
TF012908, suscrito con el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento, del que
derivan los servicios objeto del presente instrumento y en su sesion de fecha 24 de julio

é de 2018, con cargo al proyecto GEF BM PSPSYB, Proyecto Sistemas Productivos

Sostenibles y Biodiversidad, autorizé el ingreso de los recursos para llevar a cabo las
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actividades inherentes al objeto del presente instrumento en apoyo de “La CONABIO”.
Dichos recursos provienen de la Donacion del GEF-BM TF-012908 (GRP P-30015 PT-
33501).

[I.4. La Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa, en su caracter de Secretaria Técnica de
“La Contratante”, esta facultada para celebrar el presente contrato de conformidad con
la escritura publica nimero 144,312, de fecha 11 de junio del 2010, otorgada ante la fe
del Lic. Cecilio Gonzilez Marquez, Notario PUblico Nimero 151 del Distrito Federal, la
cual no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada.

I1.5.  Por Acuerdo Presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial
de la Federacionel 16 del mismo mes y afio, modificado mediante Acuerdo publicado el
11 de noviembre de 1994, se cred “La CONABIO” con el objeto de coordinar las
acciones y estudios relacionados con el conocimiento y la preservacion de las especies
biologicas, asi como promover y fomentar actividades de investigacién cientifica para la
exploracion, estudio, proteccion y utilizacion de los recursos biologicos tendientes a
conservar los ecosistemas del pais y a generar criterios para sumanejo sustentable.

I1.6.  El Dr. José Aristeo Sarukhan Kermez cuenta con la capacidad legal para suscribir el
presente instrumento, segin lo establecido en el articulo séptimo, fracciones XII y XIV
del Reglamento Interno de la Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad, enrelacion con los articulos sexto y octavo del Acuerdo de creacion de
dicha Comision.

II.7.  Paralos efectos legales de este instrumento sefialan como domicilio el ubicado en Liga
Periférico-Insurgentes Sur nimero 4903, Colonia Parques del Pedregal, Alcaldia de
Tlalpan, Codigo Postal 14010, Ciudad de México.

Expuesto lo anterior, las partes formalizan el presente contrato al tenor de las siguientes:
Claus ulas

Primera. - Objeto. - “El Consultor Individual” se obliga con “La Contratante”, a prestar eficazmente
sus servicios profesionales para llevar a cabo el “Acompaiiamiento para el mantenimiento y actualizacién
de la operacién del Sistema Integral de Gestion de Informaciéon y Evaluacién del Proyecto (SIGIEP)” del
proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (SPSB); conforme al Plan de Trabajo y a los
Términos de Referencia que se agregan a este contrato como Anexos 1y 3, formando parte integral del
mismo. Los servicios materia de este contrato, estaran sujetos a la legislacion y disposiciones juridicas de
los Estados Unidos Mexicanos. El presente contrato se suscribe como resultado de las obligaciones
contraidas en el Convenio de Donacién No. MX-TF012908, celebrado con El Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento (BIRF).

Segunda.- Fraude y Corrupcion.- El Banco exige que todos los prestatarios (incluidos los beneficiarios
de préstamos concedidos por la institucion), al igual que todos los Consultores, Licitantes, Proveedores,
Contratistas y sus Subcontratistas que participan en contratos financiados por el Banco observen los mas
altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion y la ejecucion de dichos contratos®. A efectos del
cumplimiento de esta politica, el Banco:

% En este contexto, cualquier medida adoptada por un oferente, proveedor, contratistao subcontratista para influir en el proceso de adquisicion o
la ejecucion de un contrato conel propésito de obtener una ventaja indebida constituy e un acto impropio.
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(a)  define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican

a continuacion:

(i)  “practica corrupta”™ es el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir de modo impropio la
actuacion de otra parte;

(i)  “practica fraudulenta™ es cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion,
que intencionalmente o imprudentemente engafia, o intenta engafiar, a una parte para
obtener beneficios financieros o de otra indole o para evitar una obligacion;

(i) ~ “practicas de colusion™® es un acuerdo entre dos 0 méds partes, disefiado para obtener
un proposito impropio, incluyendo el influenciar impropiamente la actuacion de otra
parte;

(iv) “précticas coercitivas™” es dafiar o perjudicar, o amenazar con dafiar o perjudicar,
directa o indirectamente, a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar
impropiamente la actuacion de una parte;

(v)  “préctica obstructiva” es:

aa)  destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes
respecto de su participacion en un proceso de adquisicion, o incidir en la
investigacion o formular declaraciones falsas a los investigadores con la intencion
de impedir sustancialmente una investigacion del Banco referente a acusaciones
sobre practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o amenazar,
acosar o intimidar a una parte con el proposito de impedir que dicha parte revek
lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante
la investigacion, o la ejecucion de un contrato.

bb)  toda accion con la intencién de impedir sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Bancode realizar inspecciones y auditorias establecido en la Clausula
Segunda 1.23 (e) Normas: Seleccion y Contratacion de consultores por
prestatarios del Banco Mundial.

Tercera.- Pagos.- “La Contratante” se obliga a pagar a “El Consultor Individual” por los servicios
que preste en las condiciones estipuladas en este contrato, la cantidad de $170,000.00 (Ciento setenta
mil pesos 00/100 M.N.) que incluye el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el plan de pagos
que se agrega a este contrato como Anexo 2 para formar parte del mismo, siempre que “El Consultor
Individual”: i) haya cumplido las obligaciones que se sefialan en la clausula Primera y ii) presente los
productos a que se refiere la clausula Décima Tercera.

El monto a pagar a “El Consultor Individual” incluye los gastos por concepto de vidticos que se generen
como resultado del cumplimiento de los servicios objeto de este contrato.

* A los efectos de esta Clausula, “otraparte” significaun funcionario publico que interviene en el proceso de adquisicion o la ejecucion de un
contrato. En estecontexto, “funcionario publico” incluye a los funcionarios del Banco Mundial y los empleados de o tros organismos encargados
de adoptar o examinar las decisiones en materia de adquisiciones.

* A los efectos de esta Clausula, “parte” significa un funcionario publico; los téminos “beneficio” y “obligacion” estan relacionados con el
proceso de adquisicion o la ejecucion de un contrato,y en el “acto uomision” debe haber intencion de influir en el proceso de adquisicion o la
ejecucion de un contrato. N

¢ A los efectos de esta Clausula, “partes” significa los participantes en el proceso de adquisicion (incluidos los funcionarios publicos) que
pretendan establecer precios de oferta a niveles artificiales 0 no competitivos. \

7 A los efectos de esta Clausula, “parte” significa un participanteen el proceso de adquisicion o en la gjecucion de un contrato.
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Los pagos se efectuaranendias habiles en Avenida Liga Periférico-Insurgentes Sur nimero 4903, colonia
Parques del Pedregal, Alcaldia de Tlalpan, Cédigo Postal nimero 14010, Ciudad de México, y por ningin
motivo o circunstancia el monto estipulado en el contrato variara durante su vigencia.

Cuarta. - Impuestos. - “El Consultor Individual” manifiesta su conformidad para que “La
Contratante” lleve a cabo las retenciones de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables,
respecto de los pagos que perciba con motivo de este contrato

“La Contratante”, se obliga a entregarle las constancias de las retenciones de impuestos efectuadas.

Quinta.- Gastos de Transportacion, hospedaje y alimentacion.- El monto a pagar a “El Consultor
Individual” incluye los gastos por concepto de transportacion, hospedaje y alimentacion generados por
comisiones encomendadas dentro y fuera del territorio nacional, relacionadas estrictamente con el
cumplimiento de los servicios objeto de este contrato.

Sexta. - Vigencia. - El presente contrato estara vigente a partir del 01 de noviembre de 2018 y hasta el
14 de diciembre de 2018. “El Consultor Individual”, se compromete a prestar los servicios objeto del
presente contrato hasta la total conclusion de los mismos dentro de la vigencia, salvo instruccion en
contrario que reciba por parte de “La Contratante”.

Séptima. - Pena Convencional. - “El Consultor Individual”, se hara acreedor a la pena convencional
por atraso en la prestacion de los servicios correspondientes, por un porcentaje del 2% (dos por ciento)
por semana, calculado sobre el valor de los servicios no prestados oportunamente. El monto maximo de
la penalizacién no debera exceder del 20% (veinte por ciento), del valor de los servicios no prestados
oportunamente.

La pena convencional se hard efectiva mediante deduccion que efectie “La Contratante” al momento
de realizar el pago respectivo a “El Consultor Individual”.

Octava. - Rescision. - “La Contratante” y “El Consultor Individual” convienen en que este contrato
podria ser rescindido administrativamente, sin necesidad de declaracion judicial, en caso de que “FEl
Consultor Individual” no cumpla cualquiera de las obligaciones de las que sea sujeto en virtud de este
Contrato; o no las cumpla de manera convenida; o por infringir las prohibiciones contenidas en las leyes
y disposiciones juridicas aplicables a este documento.

En dicha circunstancia, “La Contratante” enviarda una notificacion de rescision por escrito a “El
Consultor Individual”, en la que seflalard explicitamente el incumplimiento y/o infraccién en que éste
hubiere incurrido. La rescision tendré efectos en la fecha en que se realice la notificacion sefialada.

En caso de rescision del presente contrato por causas imputables a “El Consultor Individual”, éste
pagara a “La Contratante” los dafios y perjuicios que le ocasionen con motivo de su incumplimiento o
del acto que hubiere ejecutado.

Ademas de las antes sefialadas, sera causa de rescision, que “El Consultor Individual” haya participado
en practicas corruptas o fraudulentas para llevar a cabo su contratacion o durante la ejecucion de lgs\
servicios, una vez iniciado el procedimiento de rescision, no podra quedar sin efectos.

\
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Novena. - Modificaciones. - El presente contrato podra modificarse hasta en un 20% (veinte por ciento)

ensus términos y condiciones, incluido el alcance de los servicios, mediante acuerdo por escrito entre las
partes.

Las partes convienen en que el contenido de los documentos anexos a este contrato, asi como cualquier
otra obligacion que las mismas asuman dentro de este contrato, o en las “MODIFICACIONES”, si las
hubiere, se entenderan parte de este contratoy les vincularan juridicamente.

Décima.- Cumplimiento del contrato.- “El Consultor Individual” se obliga a cumplir puntualmente
con los servicios objeto de este contrato, de conformidad con los términos de referencia que se agregan
como Anexo 3 al presente contrato para formar parte integral del mismo y con las instrucciones y demés
documentos que para su desempefio reciba de “La Contratante”, asi como a poner en su conocimiento
cualquier hecho o circunstancia que pueda dafiar la ejecucion de los servicios.

“El Consultor Individual” no sera responsable por cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor que
le impidiere parcial o totalmente la ejecucion de las obligaciones a su cargo en este contrato, en el
entendido de que el caso fortuito o fuerza mayor segiin corresponda, estén debidamente acreditados, y
serd directamente responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Contratante” y/o a terceros por
negligencia, impericia o dolo enla prestacion de los servicios que se obliga a realizar.

“La Contratante” no serd responsable por cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor que le
impidiere parcial o totalmente la ejecucion de las obligaciones a su cargo en este contrato, en el entendido
de que el caso fortuito o fuerza mayor segiin corresponda, estén debidamente acreditados.

En el evento de caso fortuito o fuerza mayor que impidiese parcialmente el cumplimiento del presente
contrato, “La Contratante” podra por mutuo acuerdo con “El Cons ultor Individual”, prorrogar el plazo
del presente contrato por el mismo tiempo en que el caso fortuito o la fuerza mayor hubieran tenido lugar.

Décima Primera.- Terminacién anticipada.- “La Contratante”, mediante notificacion por escrito a
“El Consultor Individual”, emitida por lo menos con 5 (cinco) dias naturales de anticipacion, podra
dar por terminado anticipadamente el contrato, por causas de interés general, por caso fortuito o fuerza
mayor, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios objeto del
presente contrato, en estos supuestos “La Contratante” le reembolsara a “El Consultor Individual” los
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Décima Segunda. - Confidencialidad. “El Consultor Individual” se obliga a no divulgar ni transmitir
a terceros, ni siquiera con fines académicos o cientificos, los datos e informaciones que lleguen a su
conocimiento con motivo de la prestacion de los servicios aqui pactados, por lo que “El Consulto
Individual” mantendrd absoluta confidencialidad inclusive al término del contrato. La contravencion
lo sefalado en esta clausula daré lugar a que “La Contratante” demande los dafios y perjuicios que s
llegaren a ocasionar.

Décima Tercera. - Productos. - “El Consultor Individual” debera proporcionar a “La Contratante”
los Productos, derivados de la prestacion de los servicios conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo
que se agrega a este contrato como Anexo 1. ‘
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Décima Cuarta. - Conflicto de Intereses. - Los pagos a “El Consultor Individual” en relacion con este
contrato, serdn unicamente los estipulados en la clausula Tercera, comprometiéndose a no aceptar en
beneficio propio ninguna comision comercial, descuento o pago similar en relacion con las actividades
contempladas en este contrato, o en los servicios, o enel cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
mismo. Igualmente, “El Consultor Individual” no podra usar la informacion y documentos en beneficio
propio o de cualquier otra personadistinta de “La Contratante”, sujetandose en este casoa lo establecido
en la clausula Décima Segunda.

“El Consultor Individual” no podra suministrar bienes, construir obras o prestar servicios distintos de
los servicios establecidos en este contrato y ni de cualquier continuaciéon de los mismos, para cualquier
proyecto que se derive de los servicios prestados en el presente contrato.

Décima Quinta. - Contrato a Titulo Personal. - “El Consultor Individual” se obliga a realizar
directamente los servicios materia del presente contrato, y no podré ceder en ningin caso, ya sea en todo
o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo.

Décima Sexta. - Supervnsnon y Coordinacion. - “La Contratante” y “La CONABIO” tendrén el
derecho de vigilar, supervisar y coordinar en todo momento ios servicios objeto dé este contrato, y dara
“El Consultor Individual” las instrucciones que estime convenientes 1€iac1onadas con la ejecucion de
los mismos. Para talefecto, designan como su representante al Encargado de la Coordinacion General de
Corredores y Recursos Biologicos, con la asistencia del Coordinador del Proyecto “Sistemas+Productivos
Sostenibles y Biodiversidad” y del Subcoordinador de Monitoreo y Evaluacion.

Décima Sé ptima. - Propiedad de los Productos. - Las partes convienen en que los productos obtenidos
en el desarrollo de los servicios objeto de este contrato, son propiedad exclusiva de “La CONABIO” y
de “La Contratante”, por lo que “El Consultor Individual” no se reserva derecho alguno sobre dicha
propiedad.

Décima Octava. - Derechos de autor u otros derechos exclusivos. - En caso de que se deriven derechos
de autor u otros derechos exclusivos en virtud del presente contrato, estos deberan constituirse a nombre
de “La Contratante” y de “La CONABIO”.

Décima Novena. - Relacion entre las Partes. - Ninguna estipulacion del presente Contrato podra
interpretarse en el sentido de que entre “La Contratante” y “El Consultor Individual” existe una
relacion de dependencia o subordinacion, de empleador y empleado o de mandante y mandatario, por lo
que no podran tenerse por tales los nexos entre uno y otros, ni las labores de coordinacién a que se refiere
este contrato.

“El Consultor Individual” expresamente reconoce que no existe responsabilidad ni obligacion alguna

de “La Contratante” en materia de trabajo ni de seguridad social; por lo mismo, no podra presentar en
contra de la misma, reclamacion alguna en relacion con los servicios objeto de este contrato.

Vigésima. - Jurisdiccion. - Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de lgs \
Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo tanto “El Consultor Individual” renundia
expresamente al fuero que pudiere corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

<
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CONABIO i

Banco Mundial
Acompaiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestién de
Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018
Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, y de que se han obligado en la forma y términos que
a sus intereses convienen, con pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones reciprocas, el presente
documento lo firman en dos ejemplares en la Ciudad de México, al 01 dia del mes de noviembre de
2018.

“La Contratante” “El Consultor Individual”

A~

Secretaria Técnica del Fideicomiso Fondo
para la Biodiversidad

Mtra. Ana Luisa Guzman g/Lépez F i‘gTIe roa

“La CONABIO”

.‘Qﬂdsé/Aristeo Sarukhan Kermez

Coordinador Nacional
/ ‘El Qontratante” y “La CONABIO”
L | /V &/
Ing. Rafael Obreg&Moria C. Francisco Abardia Moros
Encargado del Despacho de la Coordinacion  Coordinador del Proyecto de Sistemas Productivos
General de Corredoresy Recursos Biolégicos Sosteniblesy Biodiversidad y

Responsable de Seguimiento Técnico

Las antefirmas y firmas que anteceden, corresponden al contrato para consultores individuales ejecutados por personas fisicas

que celebran Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, como fiduciaria del “Fideicomiso Fondo para la

I/ Biodiversidad” “La Contratante”, con la intervencion de la Comisién Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad, y “El Consultor Individual”, ¢l C. Miguel Agustin Ruiz Velasco Sobrino, $170,000.00 (Ciento setenta mil
pesos /100 M.N.) que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Anexol: Plan de trabajo
| Anexo 2: Plan de pagos
Anexo 3: Términos de Referencia
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CONABIO i'
Banco Mundial

Acompafiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacién y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018
Anexol: Plan de trabajo

1. Nombre de la consultoria
Acompaiiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

2. Antecedentes

El proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (SPSB), tiene el objetivo de conservary proteger la
biodiversidad de México, significativa a nivel nacional y mundial, mediante la integracion de practicas de gestion
amigables con la biodiversidad en paisajes productivos dentro de corredores bioldgicos prioritarios. El proyecto
SPSB es ejecutado por la Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONA BIO) y se
enmarca en el Acuerdo de Donacién (AD) nimero MX-TF012908. suscrito el 3 de octubre de 2012 entre Nacional
Financiera, S.N.C. (NAFIN) que actiia como fiduciaria del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (FFB), el
Gobierno de México representado por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) vy el
Banco Internacional de Reconstrucciony Fomento (BIRF/Banco Mundial) que actiia como agencia implementadora
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

El proyecto SPSB opera en corredores bioldgicos definidos a partir de criterios de biodiversidad y conservacion en
los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, ¢ incide en los sistemas productivos de café,
cacao, miel, ganado bajo manejo silvopastoril, forestal, uso de vida silvestre y ecoturismo.

Para la operacion del proyecto, la CONABIO, a través de la Coordinacion General de Corredores y Recursos
Bioldgicos (CGCRB), cred la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-SPSB) que tiene asu cargo la planificacion,
con objetivos y metas especificas referidas a los sistemas productivos, actores y espacios territoriales concretos, para
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y el logro de sus resultados y metas.

El proyecto SPSB tiene cuatro componentes: 1) Sistemas productivos sostenibles y transversalizacion de la
biodiversidad; 2) Asociaciones de productores e iniciativas de mercado amigables con la biodiversidad; 3)
Institucionalidad, biosellos y cooperacion sur-sur; 4) Administracion del proyectoy monitoreo.

El componente 4 comprende la preparacion y la coordinacion de los aspectos de supervision, administracion,
seguimiento, evaluacion, gestion financiera y adquisiciones del Proyecto.

Por su parte, la estrategia de monitoreo y evaluacion (MyE) tiene por objeto el cumplimiento de los siguientes tres
objetivos: (i) monitorear los resultados de la ejecucion; (ii) evaluar los impactos; y (iii) fortalecer la capacidad de
monitoreo a largo plazo de los resultados obtenidos de la transversalizacién de la biodiversidad.

Con el propdsito de monitorear los resultados de la cjecucion, registrar y sistematizar la informacion sobre los
indicadores establecidos para cada uno de los componentes; asi como realizar un monitoreo analitico y la evaluacion
continuadel progreso de los subproyectos que ejecutan las asociaciones de productores (AP), la UCP-SPSB diseiid
y puso en operacion una plataforma informética para poder integrar la gestién de estas acciones. Este sistema se
denomina “Sistema Integral de Gestion de Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP)”.

A través del SIGIEP es posible dar seguimiento a los indicadores de resultado del proyecto, asi como a los
indicadores de resultados intermedios; pero también a los procesos de adquisiciones y contrataciones, los informes
financieros y el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales de los subproyectosa cargo de las AP.

Cada uno de los médulos que incorpora el SIGIEP estan bajo la supervision de los Especialistas de la UCP-SPSB:

Adquisiciones y Contrataciones, Manejo Financiero, Monitoreo y Evaluacion, Monitoreo Biolégico y Anélisis
Territorial.

Pagina 10de 18



CONABIO

Banco Mundial
Acompaiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018

Esta plataforma fue desarrollada en su version 1.0 durante la etapa de planificacion del proyecto, avanzo a una
versiéon 2.0 y actualmente estd operando la version 3.0. Sin embargo, es fundamental contratar a un técnico
especializado capaz de garantizar el servicio continuo de esta plataforma, y hacerse cargo del mantenimiento,
identificacion, disefio, desarrollo ¢ implementacion de mejoras y nuevas funcionalidades, ademas dela capacitacion
y asesoramiento en el uso de la herramienta.

Considerando lo anterior, estos términos de referencia forman parte de las actividades del componente 4: Gestién y
monitoreo del proyecto SPSB.

3. Ubicacién
La consultoria serealizara en la Ciudad de México.

4. Objetivos

Con esta Consultoria se busca dar cumplimiento a los siguientes objetivos:

A. Garantizar el acceso continuo al SIGIEP, asegurando que el sistema opere sin interrupciones y se encuentie
disponible en linea de manera permanente, mediante el apoyo a la UCP-SPSB en su administracion.

B. Proveer del soporte técnico y mantenimiento al SIGIEP, para asegurar su adecuado funcionamiento.
Garantizando la adecuada operacion a los usuarios autorizados en el SIGIEP.

C. Correccion de errores de codigo y bases de datos. La UCP-SPSB  proporcionara insumos sobre los errores
detectados durante la operacion del Proyecto.

D.  Acompanamiento y actualizacion de los manuales de operacién. Se espera por parte del consultor, que los
diferentes usuarios del SIGIEP cuenten con el apoyo técnico para resolver problemas y dudas que surjan en su
operacion general.

E.  Preparacion y ejecucién de plan de transferencia de la plataforma informatica después del cierre del proyecto
para su posible aprovechamiento en el futuro

5. Beneficios esperados

Con la contratacion de esta consultorfa se dard mantenimiento al SIGIEP y, asi garantizar subuen funcionamiento
para que todos los actores involucrados cuenten con la herramienta en todo momento, y puedan cumplir a cabalidad
con el requisito fundamental de realizar sus reportes a través del mismo.

6. Alcances
Mantener actualizado y funcionando continuamente al SIGIEP; brindando apoyo técnico y acompafiamiento a los
usuarios.

7. Resultados
Con la realizacion de esta consultorfa se buscan los siguientes resultados:
R1. Soporte técnico queincluye:
- Mantenimiento Preventivo del SIGIEP.
- Correccién de mal funcionamiento o errores del SIGIEP.
R2. Correccion de errores:
- Ejecucién de pruebas y correccion del codigo de programacion
- Ejecucion de pruebas y ajustes necesarios a la estructurade la base de datos
R3. Servicio de acompaiiamiento y actualizacion de manuales:
- Orientacién a los usuarios del SIGIEP en el usoy manejo del sistema.
- Actualizaciéon de los manuales del sistema.

8. Método
El consultortrabajard bajo la coordinaciéon de la UCP- SPSB, y seespera queademas del trabajo de gabinete, haga
sugerencias ¢ implementacion de mejoras con los miembros de la UCP-SPSB.
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CONABIO ﬁ'

Banco Mundial
Acompafiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018
A. Para el desarrollo de los trabajos definidos en estos términos de Referencia, ¢l consultor deberd poner a
disposicién del proyecto SPSB un equipo multidisciplinario de técnicos especialistas que ofrezcan los
siguientes servicios:
- Coordinacion de Proyecto
- Soporte Técnico
- Mantenimiento preventivoy correctivo
- Analisis de Sistemas
- Desarrollo de Sistemas
- Diseflo y ajustes a la estructura de base de datos
B. El consultordebera proveer soporte técnico:
- A los usuarios queasi lo requieran en horario y dias laborales y de manera permanente.

9. Productos
Como parte de la observacion del proyecto, se entregaran los productos que se enlistan enseguida.

Producto

Descripeion

Fecha de entrega

Primer
Informe

Programa de trabajo:
- Tareas a realizar
- Cronograma de trabajos de desarrollo

En dia habil, siguiente a los 15 dias
contados a partir de la fecha de firma del
contrato.

Segundo
Informe

Documento que describa las acciones durante el periodo respecto
a:

- Soporte

- Mantenimiento

En dia habil, siguiente a los 30 dias
contados a partir de la fecha de la firma del
contrato.

Informe
Final

Documento que describa las acciones durante el periodo respecto
a:

- Soporte

- Mantenimiento

- Respaldo Final del Sistema

Entrega de documentacion del sistema, como parte de la ejecucion
de plan de transferencia de la plataforma informatica, que incluya:
- Codigo fuente

- Respaldos de sus bases de datos

= M anual técnico y operativo,

- M anual actualizado de usuario UCP-SPSB

- M anual actualizado de usuario AP

- M anual administrador web

- Politicas de seguridad de acceso al sistema

- Diccionario de datos

- Diagrama entidad relacion

- Diagrama de secuencia de la ap licacion

= Diagrama de interaccion de componentes

- Diagrama de arquitectura de la solucion

En dia habil, siguiente a los 45 dias
contados a partirde la fecha de la firma del
contrato.

Estos documentos deberan ser escritos en espaiiol y entregarse en formato electronico en un CD (textos en Word
fuente de letra calibri, tamafio de letra 11, parrafos justificados con interlincado sencillo, tablas en Excel,
presentaciones en PowerPoint y fotografias en JPG con resolucion minima de 300 dpi, y nombre del autor y
descripcion en caso de que se prevea su publicacion).

Informacion adicional a la indicada deberd incluirse en los informes solamente cuando se considere especialmente
relevante para la la presentacion de resultados.
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CONABIO ﬁ

Banco Mundial
Acompafiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018
Los productos estardn sujetos a la revision y la aprobacion técnica de la UCP-SPSB, por lo que en se debera
considerar dichos plazos de revision (de aproximadamente 5 dias hébiles). La firma consultora estara obligada a
acatary resolver cada una de las observaciones y/o las recomendaciones generadas por dicha unidad coordinadora

10. Duracién estimada de ejecucion

El periodo de ejecucion de esta consultorfa es de 45 dias naturales, contados a partir de la fecha de firma del contrato.

\

S

<
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CONABIO

Banco Mundial

Acompafiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacién y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018

Anexo 2: Plan de pagos

firma del contrato.

Productos Fecha de entrega Monto
Primer Informe En dia habil, siguiente a los 15 dias contados a partir de la fecha de $21.982.76
firma del contrato.
Seeundo Informe ]?n dia habil, stgulentea los 30 dias contados a partir de la fecha de la $58.620.68
= firma del contrato.
lifosine Final En dia habil, siguiente a los 45 dias contados a partir de la fecha de la $65.948.28

Subtotal $146,551.72

IVA $23,448.28

Total: $170,000.00

Retencion del Impuesto al Valor Agregado $15,632.23
Retencion del Impuesto sobre la Renta $14.655.17
Monto total $139,712.60

Los pagos estaran sujetos a la entrega en dia habil de los productos sefialados en el cuadro anteriory deberan ser aprobados
técnicamente a satis faccion por la UCP-SPSB y de “La CONABIO”, que fungird como drea responsable de este proceso.

Las partes declaran expresamente que en ningin momento se considerard a “La Contratante” ni a “La CONABIO”
como intermediarias de “El Consultor Individual”, respectodel personal queocupe esteultimo para la realizacion de las
actividades objeto del presente Contrato. En consecuencia seran por cuenta exclusiva de “El Consultor Individual”, ¢l
pago de salarios, indemnizaciones, ricsgos profesionales o cualquier otra obligacion o prestacion derivada de la Ley
Federal del Trabajo o de la Ley del Seguro Social, y en general de las leyes fiscales, respecto de los trabajadores,
colaboradores o empleados del mismo, sin que puedan considerarse a “La Contratante” ni a “La CONABIO” por
concepto alguno, como patrones directos, indirectos o sustitutos ni por el régimen de subcontratacion. Asi mismo, las
partes convienen en que el presente Contrato no podra interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo
de asociacion o de vinculo de caracter laboral ni intermediario laboral entre “El Consultor Individual”, “La
Contratante” ni “La CONABIO”.

0
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CONABIO

Banco Mundial
Acompafiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018

Anexo 3: Términos de Referencia

1. Nombre de la consultoria
Acompaiiamiento para el mantenimiento y actualizacién de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacién y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

2. Antecedentes

El proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (SPSB), tiene el objetivo de conservary proteger la
biodiversidad de México, significativa a nivel nacional y mundial, mediante la integracion de préacticas de gestion
amigables con la biodiversidad en paisajes productivos dentro de corredores biologicos prioritarios. El proyecto
SPSB es cjecutado por la Comisién Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) vy se
enmarca en el Acuerdo de Donacidon (AD) ntimero MX-TF012908, suscrito el 3 de octubrede 2012 entre Nacional
Financiera, SN.C. (NAFIN) que actda como fiduciaria del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (FFB), el
Gobierno de México representado por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEM ARNAT) vy el
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF/Banco Mundial) que actia como agencia implementadora
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

El proyecto SPSB opera en corredores bioldgicos definidos a partir de criterios de biodiversidad y conservacion en
los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, e incide en los sistemas productivos de café,
cacao, miel, ganado bajo mancjo silvopastoril, forestal, uso de vida silvestre y ecoturismo.

Para la operacion del proyecto, la CONABIO, a través de la Coordinacion General de Corredores y Recursos
Biologicos (CGCRB), cred la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-SPSB) que tiene a su cargo la planificacion,
conobjetivos y metas especificas referidas a los sistemas productivos, actores y espacios territoriales concretos, para
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y el logro de sus resultados y metas.

El' proyecto SPSB tiene cuatro componentes: 1) Sistemas productivos sostenibles y transversalizacion de la
biodiversidad; 2) Asociaciones de productores e iniciativas de mercado amigables con la biodiversidad; 3)
Institucionalidad, biosellos y cooperacion sur-sur; 4) Administracion del proyecto y monitoreo.

El componente 4 comprende la preparacién y la coordinacién de los aspectos de supervisién, administracion,
seguimiento, evaluacion, gestion financiera y adquisiciones del Proyecto.

Por su parte, la estrategia de monitoreo y evaluacion (MyE) tiene por objeto el cumplimiento de los sigu ientes tres
objetivos: (i) monitorear los resultados de la ¢jecucion; (i) evaluar los impactos; y (iii) fortalecer la capacidad de
monitoreo a largo plazo de los resultados obtenidos de la transversalizacion de la biodiversidad.

Con el propésito de monitorear los resultados de la ejecucion, registrar y sistematizar la informacion sobre los
indicadores establecidos para cada uno de los componentes; asi como realizar un monitoreo analitico y la evaluacién
continuadel progreso de los subproyectos que ejecutan las asociaciones de productores (AP), la UCP-SPSB disefié
y puso en operacion una plataforma informatica para poder integrar la gestion de estas acciones. Este sistema se
denomina “Sistema Integral de Gestion de Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP)”.

A través del SIGIEP es posible dar seguimiento a los indicadores de resultado del proyecto, asi como a los
indicadores de resultados intermedios; pero también a los procesos de adquisiciones y contrataciones. los informes
financieros y el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales de los subproyectosa cargo de las AP.

Cada uno de los médulos que incorpora el SIGIEP estan bajo la supervision de los Especialistas de la UCP-SPSB:

Adquisiciones y Contrataciones, Manejo Financiero, Monitoreo y Evaluacién, Monitoreo Bioldgico y Analisis
Territorial.
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CONABIO i'

Banco Mundial
Acompafiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacién y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018

Esta plataforma fue desarrollada en su version 1.0 durante la ctapa de planificacion del proyecto, avanz a una
version 2.0 y actualmente estd operando la version 3.0. Sin embargo, es fundamental contratar a un técnico
especializado capaz de garantizar el servicio continuo de esta plataforma, y hacerse cargo del mantenimiento,
identificacion, disefio,desarrollo ¢ implementacion de mejoras y nuevas funcionalidades,ademds dela capacitacion
y asesoramiento en el uso de la herramienta.

Considerando lo anterior, estos términos de referencia forman parte de las actividades del componente 4: Gestidn y
monitoreo del proyecto SPSB.

3. Ubicacion
La consultoria serealizara en la Ciudad de México.

4. Objetivos

Con esta Consultoria se busca dar cumplimiento a los siguientes objetivos:

A. Garantizar el acceso continuo al SIGIEP, asegurando que el sistema opere sin interrupciones y se encuentre
disponible en linea de manera permanente, mediante el apoyoa la UCP-SPSB en su administracion.

B. Proveer del soporte técnico y mantenimiento al SIGIEP, para asegurar su adecuado funcionamiento.
Garantizando la adecuada operacion a los usuarios autorizados en el SIGIEP.

C. Correccidén de errores de cddigo y bases de datos.lLa UCP-SPSB proporcionard insumos sobre los errores
detectados durante la operacion del Proyecto.

D. Acompafiamiento y actualizacién de los manuales de operacion. Se espera por parte del consultor, que los
diferentes usuarios del SIGIEP cuenten con el apoyo técnico para resolver problemas y dudas que sutjan en su
operacion general.

E.  Preparacion y ejecucion de plan de transferencia de la plataforma informatica después del cierre del proyecto
para su posible aprovechamiento en el futuro

5. Beneficios esperados

Con la contratacion de esta consultoria se darda mantenimiento al SIGIEP vy, asi garantizar su buen funcionamiento
para quetodos los actores involucrados cuenten con la herramienta en todo momento, y puedan cumplir a cabalidad
con el requisito fundamental de realizar sus reportes a través del mismo.

6. Alcances
Mantener actualizado y funcionando continuamente al SIGIEP; brindando apoyo técnico y acompafnamiento a los
usuarios.

7. Resultados
Con la realizacion de estaconsultoria se buscan los siguientes resultados:
R1. Soporte técnico queincluye:
- Mantenimiento Preventivo del SIGIEP.
- Correccion de mal funcionamiento o errores del SIGIEP.
R2. Correccion de errores:
- Ejecucion de pruebasy correccion del codigo de programacion
- Ejecucion de pruebas y ajustes necesarios a la estructurade la base de datos
R3. Servicio de acompafiamiento y actualizacion de manuales:
- Orientacion a los usuarios del SIGIEP en el usoy manejo del sistema.
- Actualizacion de los manuales del sistema.

8. Meétodo
El consultortrabajard bajo la coordinacion de la UCP- SPSB, y seespera queademas del trabajo de gabinete, haga
sugerencias ¢ implementacion de mejoras con los miembros de la UCP-SPSB.
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CONABIO i

Banco Mundial
Acompafiamiento para el mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacion y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018
A. Para el desarrollo de los trabajos definidos en estos términos de Referencia, el consultor debera poner a
disposicién del proyecto SPSB un equipo multidisciplinario de técnicos especialistas que ofrezcan los
siguientes servicios:
- Coordinacion de Proyecto
- Soporte Técnico
- Mantenimiento preventivoy cotrectivo
- Analisis de Sistemas
- Desarrollo de Sistemas
- Disefio y ajustes a la estructurade base de datos
B. El consultordebera proveer soporte técnico:
- A los usuarios queasi lo requicran en horario y dias laborales y de manera permanente.

9. Productos
Como parte de la observacion del proyecto, se entregarén los productos que se enlistan enseguida.

Producto Descripcion Fecha de entrega

; Pr bajo: i g & 1t >
Primer rograma de tra ajo En dia habil, alos 15 dias contados a partir
- Tareas a realizar

Informe | Cranogiama detrbajos de desarrollo de la fecha de firma del contrato.

Documento que describa las acciones durante el periodo respecto
Segundo | a: En dia hébil, a los 30 dias contados a partir
Informe | - Soporte de la fecha de la firma del contrato.

- Mantenimiento

Documento que describa las acciones durante el periodo respecto
a:

- Soporte

- Mantenimiento

- Respaldo Final del Sistema

Entrega de documentacion del sistema, como parte de la ejecucion
de plan de transferencia de la plataforma informética, que incluya:
- Codigo fuente

- Respaldos de sus bases de datos

= M anual técnico y operativo,

- M anual actualizado de usuario UCP-SPSB

- M anual actualizado de usuario AP

- M anual administrador web

- Politicas de seguridad de acceso al sistema

- Diccionario de datos

- Diagrama entidad relacion

= Diagrama de secuencia de la aplicacion

= Diagrama de interaccion de componentes \
- Diagrama de arquitectura de la solucion

Informe
Final

En dia habil, a los 45 dias contados a partir
de la fecha de la firma del contrato.

Estos documentos deberan ser escritos en espaiiol y entregarse en formato electronico en un CD (textos en Word
fuente de letra calibri, tamafio de letra 11, parrafos justificados con interlineado sencillo, tablas en Excel,
presentaciones en PowerPoint y fotografias en JPG con resolucién minima de 300 dpi, y nombre del autory
descripcion en caso de que se prevea su publicacion).

Informacién adicional a la indicada debera incluirse en los informes solamente cuando se considere especialmente
relevante para la la presentacion de resultados.
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CONABIO i
Banco Mundial

Acompanamiento para ¢l mantenimiento y actualizacion de la operacion del Sistema Integral de Gestion de
Informacién y Evaluacion del Proyecto (SIGIEP).

Contrato No. CONABIO/CGCRB/PSPSB-CS-CDS-456/2018
Los productos estardn sujetos a la revision y la aprobacion técnica de la UCP-SPSB, por lo que en se deberd
considerar dichos plazos de revisién (de aproximadamente 5 dias hébiles). La firma consultora estara obligada a
acatary resolver cada una de las observaciones y/o las recomendaciones generadas por dicha unidad coordinadora

10. Duracién estimada de ejecucion
El periodo de ejecucion de esta consultoria es de 45 dias naturales, contados a partirde la fecha de firma del contrato.

11. Costo de la consultoria
El presupuesto paraesta consultoria es de $170,000.00 (Ciento setentamil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.

La propuesta economica comprendera los honorarios profesionales, los gastos por viaticos y el costo total de las
demas actividades quese realicen.

Dicho monto serd con cargo al Componente 4 y categoria 2 del proyecto SPSB.

12. Plan de pagos

Producto Fecha de entrega Porcentaje
. En dia habil, siguientca los 15 dias contados a partir de la fecha de firma del 15%
Primer Informe
contrato.
En dfa hébil, siguiente a los 30 dias contados a partir de la fecha de la firma 40%

S do Infor
Segundo [nforme del contrato.

En dia hébil, siguiente a los 45 dias contados a partir de la fecha de la firma 45%

Informe Final
del contrato.

El proceso de seleccion y contratacion se realizard por el método de Contratacion Directa (CD), debido a que los
servicios son continuacién de un trabajo previo que ha desempeiiado anteriormente el consultor “Miguel Agustin
Ruiz Velasco Sobrino™; y para el cual fue seleccionado competitivamente; por lo que se toma en cuenta su
experiencia relevante, calificaciones y capacidad para realizar el trabajo.

Lo anterior, de conformidad con las Normas de seleccién y contratacién de consultores, con préstamos del BIRF,
créditos dela AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, edicion de enero 2011,

(
g
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