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CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
TRABAJOS MENORES
MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
FINANCIADO POR EL BANCO MUNDIAL

CONTRATO

Este Contrato (el “Contrato”) se celebra en este dia 01 de noviembre de 2018, entre Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, como fiduciaria del “Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad”, beneficiaria de los recursos
otorgados por el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), para llevar a cabo la Auditoria externa
a los estados financieros del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, asi como a los desembolsos
que se efectiien después de la fecha de cierre del proyecto “Sistemas Productives Sostenibles y Biodiversidad” (SPSB)
durante el periodo de gracia (del 1° de enero al 30 de abril de 2019), por gastos incurridos al cierre del proyecto, en adelante el
“Contratante”, representado por la Secretaria Técnica del Fideicomiso, la Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa,
con la intervencion de la Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en lo sucesivo la
“CONABIO”, representada por su Coordinador Nacional, el Dr. José Aristeo Sarukhan Kermez, ambas con domicilio social
en Liga Periférico-Insurgentes Sur niimero 4903, Colonia Parques del Pedregal, Alcaldia de Tlalpan, Codigo Postal
14010, Ciudad de México, y Castillo Miranda y Compaiiia, S. C., en adelante el “Consultor”, representado por su
Apoderado Legal, el C.P.C. Luis Raul Michel Dominguez, cuya oficina principal esta ubicada en Paseo de la Reforma
numero 505, Piso 31, Torre Mayor, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldia de Cuauhtémoc, Codigo Postal 06500, Ciudad de
México, y tiene el Registro Federal de Contribuyentes nimero CMI1810304SB6.

CONSIDERANDO QUE el “Contratante” tiene interés en que el “Consultor” preste los servicios que se sefialan en el
Anexo A y que su Comité Técnico, en su sesion de fecha 24 de abril de 2018, autorizo en el “Rubro CTF GEF BM
PSPSYB” los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades inherentes al objeto del presente instrumento en apoyo
de la “CONABIO. Dichos recursos provienen de la Donacion del GEF-BM TF-012908 (GRP P-30015 PT- 33521).

CONSIDERANDO QUE el “Consultor” esta dispuesto a prestar dichos servicios,
POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:

1. Servicios 6] El “Consultor” prestara los servicios (los “Servicios”) que se especifican en el
Anexo A, “Términos de referencia y alcance de los Servicios”, que forma parte
integral de este Contrato.

(i1) El “Consultor” encomendara la prestacion de los “Servicios” al personal que se

enumera en el Anexo B, “Personal Clave del Consultor”. Dicho personal estara bajo
la direccion y dependencia exclusiva del “Consultor”, por lo que no se crearan
nexos de caracter laboral con el “Contratante” ni con la “CONABIO”, a los que
bajo ninguna circunstancia se le considerara como patrones sustitutos, solidario o
intermediario.

(iii) El “Consultor” presentara los informes a la “CONABIO” en la forma y dentro de
los plazos indicados en el Anexo A, “Términos de referencia y alcance de los
Servicios” y en el Anexo C, “Informes que el Consultor debe presentar”..

2. Plazo El Consultor prestaré los “Servicios” durante el periodo que iniciard el 01 de noviembre de

2018 y hasta el 30 de abril de 2019, o durante cualquier otro periodo en que las Partes 7

-
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3. Pagos A. Monto médximo
El “Contratante” pagara al “Consultor” una suma no superior a $517,241.38
(Quinientos diecisiete mil doscientos cuarenta y un pesos 38/100 M.N.) mas el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los “Servicios” prestados conforme a lo
indicado en el Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que
incluye todos los costos y utilidades para el “Consultor”, asi como cualquier
obligacion tributaria a que éste pudiera estar sujeto.

B. Calendario de pagos
El calendario de pagos sera el siguiente:

1. Se otorgara un primer pago del 30% del valor total del “Contrato”, equivalente a
$155,172.41 (Ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta y dos pesos 41/100
M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado, a la entrega en dia habil a plena
satisfaccion de la “CONABIO”, del Primer Informe conforme a los Términos de
Referencia y alcance de los “Servicios”, los cuales forman parte del “Contrato” como
Anexo A.

ii. Se otorgara un segundo pago del 40% del valor total del “Contrato”, equivalente a
$206,896.56 (Doscientos seis mil ochocientos noventa y seis pesos 55/100 M.N.)
mas el Impuesto al Valor Agregado, a la entrega en dia habil, a plena satisfaccion
de la “CONABIO”, del Segundo Informe conforme a los Términos de Referencia
y alcance de los servicios, los cuales forman parte del “Contrato” como Anexo A.

iii. Se otorgard un tercer y ultimo pago del 30% del valor total del “Contrato”,
equivalente a $155,172.41 (Ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta y dos
pesos 41/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado, a la entrega en dia habil,
a plena satisfaccion de la “CONABIO”, del Informe Final conforme a los Términos
de Referencia y alcance de los “Servicios”, los cuales forman parte del “Contrato”
como Anexo A.

El monto total es por $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), que
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

C. Condiciones de pago
Los pagos se efectuaran en moneda nacional, en dia habil dentro de los 20 dias

habiles contados a partir de la presentacion por el “Consultor” de las facturas al
Coordinador designado en el punto 4, previa entrega de los informes establecidos en
el presente instrumento a satisfaccion de la “CONABIO”.

4. Administracion A. Coordinador

del proyecto El “Contratante” y la “CONABIO” designan al Encargado del Despacho de la
Coordinacién General de Corredores y Recursos Bioldgicos y al Coordinador del N

Proyectos de Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad, como su

e Coordinador y Responsable de Seguimiento Técnico, respectivamente, siendo el

: primero responsable de la coordinacion de las actividades contempladas en este

Contrato, y el segundo de la aceptacion y aprobacion por parte de la “CONABIO”

/\( V de los informes u otros elementos que deban proporcionarse, y de la recepcion y

aprobacion de las facturas para realizar los pagos.
B. Informes
Los informes enumerados en el Anexo C, “Informes que el consultor debe

presentar”, deberan ser presentados durante el desarrollo de las actividades \\\\XS
N

Y
V/\\
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asignadas, y constituiran la base para los pagos que deberan efectuarse conforme a
lo indicado en el punto 3.

S. Calidad de los EI “Consultor” se compromete a prestar los “Servicios” de acuerdo con las normas mas
Servicios elevadas de competencia e integridad ética y profesional. El “Consultor” debera reemplazar
sin demora a cualquier empleado que haya sido asignado a un trabajo en virtud de este
“Contrato” cuyo desempefio sea considerado insatisfactorio por el “Contratante” y/o la
“CONABIO”.

6. Confidencialidad Durante la vigencia de este “Contrato” y dentro de los dos afios siguientes a su término, sin
consentimiento previo por escrito del “Contratante” o de la “CONABIO”, el “Consultor”
no podra revelar ni divulgar en provecho propio o de terceros, ninguna informacién que le
proporcione el “Contratante” o la “CONABIO”, ni la que resulte de las investigaciones
practicadas en relacion con los “Servicios” objeto de este “Contrato”, obligandose a utilizar
dicha informacion exclusivamente para los fines del presente instrumento.

7.  Propiedad de los Todos los estudios, informes, graficos, programas de computo u otros materiales o productos
materiales derivados de la consultoria preparados por el “Consultor” para el “Contratante” y la
“CONABIO” en virtud de este “Contrato”, seran de propiedad del “Contratante” y de la
“CONABIO”, a quienes les correspondera la titularidad de los derechos de autor en su
aspecto patrimonial sobre dichas obras. El “Consultor” podra conservar una copia de dichos
documentos y programas de computo, para usarlos sin fines de lucro y sin posibilidad de

transmitirlos a terceros.

8. Prohibiciéon al EI “Consultor” conviene en que, tanto durante la vigencia de este “Contrato” como después
Consultor de de su terminacion, ni el “Consultor”, ni su matriz, ni ninguna entidad afiliada a éste podra
participar  en suministrar bienes, construir obras o prestar servicios distintos de los “Servicios” y de

ciertas cualquier continuacion de los mismos para cualquier proyecto que se derive de los “Servicios”
actividades o esté estrechamente relacionado con ellos.
9. Seguros El “Consultor” sera responsable de contratar los seguros pertinentes, y en caso contrario sera

responsable de evitar cualquier riesgo y, en su caso, de solventar los gastos de cualquier
siniestro, liberando al “Contratante” y a la “CONABIO” de cualquier responsabilidad al
respecto.

10 Cesion El “Consultor” no podra ceder este “Contrato” o subcontratar ninguna parte del mismo, sin
el consentimiento previo por escrito del “Contratante” y de la “CONABIO”.

11. Ley eidioma por El “Contrato” se regira por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (México), y el idioma
los que se regira del “Contrato” serd el espaiiol.
el Contrato

12. Solucion de Toda controversia que surja de este “Contrato” y que las Partes no puedan solucionar en forma
controversias amigable debera someterse a proceso judicial conforme a la ley de México, acordando las
partes someterse a la jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de/

México, por lo tanto, el “Consultor” renuncia expresamente al fuero que pudier )
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro. 7

A
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13. Fraude y ElBanco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos
Corrupcion en el por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
caso del BIRF declarados o no), el personal, los subcontratistas, proveedores de servicios o proveedores de

insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mas estrictas
normas de ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos!. Para dar
cumplimiento a esta politica, el Banco:

(a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que

se indican a continuacion:

(i) “practica corrupta”” es el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir de
modo impropio la actuacion de otra parte;

(i) “practica fraudulenta™ es cualquier acto u omisién, incluyendo una
tergiversacion, que intencionalmente o imprudentemente engaiia, o intenta
engaiiar, a una parte para obtener beneficios financieros o de otra indole o
para evitar una obligacion;

(ii) “précticas de colusion” ¢ es un acuerdo entre dos o mas partes, disefiado para
obtener un propdésito impropio, incluyendo el influenciar impropiamente la
actuacion de ofra parte;

(iv) “practicas coercitivas™ es dafiar o perjudicar, o amenazar con dafiar o
perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier parte, o a sus propiedades
para influenciar impropiamente la actuacion de una parte;

(v) “practica obstructiva” es:

aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas
importantes respecto de su participacion en un proceso de adquisicion,
o incidir en la investigaciéon o formular declaraciones falsas a los
investigadores con la intencion de impedir sustancialmente una
investigaciéon del Banco referente a acusaciones sobre practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o amenazar, acosar
o intimidar a una parte con el propdsito de impedir que dicha parte
revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigacion, o
que lleve adelante la investigacion, o la ejecucion de un contrato.

bb) toda accidn con la intencién de impedir sustancialmente el ejercicio de
los derechos del Banco de realizar inspecciones y auditorias establecido
en la Clausula 3.1(e) de las IAO (Instrucciones a los Oferentes, de los
Documentos Estandar de Licitacion Publica, Banco Mundial).

2

~

%

“
J

' En este contexto, cualquier accion ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus

subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacién o la ejecucion del
contrato para obtener ventaja, es impropia.
2 A los efectos de estos Documentos de Licitacion, “otra parte” significa un funcionario piiblico que interviene en el proceso de adquisicién o la
ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario piiblico” incluye a los funcionarios del Banco Mundial y los empleados de otros organismos A
que revisan o aprueben decisiones relativas a los contratos decisiones en materia de adquisiciones.
* A los efectos de estos Documentos de Licitacion, “parte” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” estan

relacionados con el proceso de adquisicion o la ejecucion de un contrato, y en el “acto u omision” debe haber intencion de influir en el proceso de

adquisicion o la ejecucion de un contrato.
* A los efectos de estos Documentos de Licitacion, “partes” significa los participantes en el proceso de adquisicion (incluidos los funcionarios
publicos) que pretendan establecer precios de oferta a niveles artificiales o no competitivos.
A los efectos de estos Documentos de Licitacion, “parte” significa un participante en el proceso de adquisicion o en la ejecucién de un contrato.

7
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(b) rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el licitante seleccionado
para dicha adjudicacién ha participado, directa o a través de un agente, en précticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas para competir por el
contrato de que se trate;

(c) anulara la porcién del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento
determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo
han participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u
obstructivas durante el proceso de contrataciones o la ejecucion de dicho contrato,
sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco
considere satisfactorias para corregir la situacion;

(d) sancionard a una firma o individuo, en cualquier momento, de conformidad con el
régimen de sanciones del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona
inelegible puiblicamente, en forma indefinida o durante un periodo determinado para:
i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine’
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una
firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato
financiado por el Banco.

(e) tendra el derecho a exigir que, en los documentos de licitacion y en los contratos
financiados con un préstamo del Banco, se incluya una disposicion que exija que los
proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos
relacionados con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificaciéon por
auditores designados por el Banco.

14. Terminacién por El “Contratante” podra rescindir el “Contrato” de pleno derecho y sin necesidad de
el Contratante declaracion judicial, en caso de que el “Consultor” no cumpla con cualquiera de las
obligaciones de las que sea sujeto en virtud de este “Contrato”; o no las cumpla de la
manera convenida; o por infringir las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos,

acuerdos y normas que rigen este documento.

La rescision operara previa notificacion del incumplimiento que por escrito haga el
“Contratante” al “Consultor”, quién contara con un plazo de 20 dias hébiles para
manifestar lo que a su derecho convenga, asi como para aportar las pruebas que estime
pertinentes. Transcurrido el término sefialado, el “Contratante”, tomando en cuenta los
argumentos y pruebas ofrecidas por el “Consultor”, determinard de manera fundada y
motivada si resulta procedente o no rescindir el “Contrato” y comunicara por escrito al
“Consultor” dicha determinacién, en su caso haciendo de su conocimiento las
condiciones correspondientes a dicha terminacion. -
\\\K
\ \

¢ Una firma o individuo podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento
de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluiran: (i) suspension temporal
o suspension temporal temprana en relacion con un procedimiento de sancion en proceso; (ii) inhabilitacién conjunta de acuerdo a lo acordado con
otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco
Mundial para casos de fraude y corrupcién en la administracion de adquisiciones.
7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segin el documento de licitacién
utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacién u oferta de precalificacién por cuanto aporta la experiencia clave
y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacién para una licitacién en particular; o (ii) nominado por
prestatario. /ﬁ
oz
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___ POREL“CON TANTE” POR EL “CONSULTOR”
{ \ 2 //
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Mtra. Ana Luisa Guzman y/Ljépez Figueroa C.P.C. Lu?{ll Michel ommguez
Secretaria Técpjca poderado Leg

& LA “CONABIO”

I%. José Aristeo Sarukhan Kermez
' Coordinador Nacional

-

)CONTRATANTE Y LA CONABIO

Do/ X

Ing.Rafael Obregon Viloria C. Francisco Abardia Moros
Encargado del Despacho de la Coordinacion General Coordinador del Proyecto de Sistemas Productivos
de Corredores y Recursos Biologicos Sostenibles y Biodiversidad y

Responsable de Seguimiento Técnico

Lista de Anexos

Anexo A: Términos de Referencia y alcance de los Servicios
Anexo B: Personal Clave del Consultor

Anexo C: Informes que el consultor debe presentar

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE FECHA 01 DE
NOVIEMBRE DE 2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., EN SU CARACTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD, CON LA INTERVENCION DE LA COMISION NACIONAL PARA EL
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE CASTILLO MIRANDA Y COMPANIA, S. C.
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Anexo A
Términos de Referencia y alcance de los Servicios

1. Nombre

Auditoria externa a los estados financieros del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, asi como
a los desembolsos que se efectiien después de la fecha de cierre del proyecto “Sistemas Productivos Sostenibles y
Biodiversidad" (SPSB) durante el periodo de gracia (del 1° de enero al 30 de abril de 2019), por gastos incurridos al cierre del
proyecto.

2. Antecedentes

El proyecto de Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (proyecto SPSB o el Proyecto), tiene el objetivo de
conservar y proteger la biodiversidad de México, significativa en los niveles nacional y mundial, mediante la integracion
de practicas de gestion amigables con la biodiversidad en paisajes productivos dentro de corredores biologicos
prioritarios. El proyecto SPSB es ejecutado por la Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), a través del Fideicomiso y se enmarca en el Acuerdo de Donaciéon (AD) nimero MX-TF012908, suscrito
el 3 de octubre de 2012 entre Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) que actia como fiduciaria del Fideicomiso Fondo
para la Biodiversidad (FFB), el Gobierno de México representado por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF/Banco Mundial) que actiia
como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

El proyecto SPSB, tenia un plazo de ejecucion de cinco afios contados a partir de la fecha de firma del AD, es decir, del
03 de octubre de 2012 y hasta el 31 de agosto de 2017, sin embargo, con fecha 25 de mayo de 2017, fue otorgada una
extension al cierre del proyecto, hasta el 31 de diciembre de 2018. La fecha limite para presentar solicitudes de
desembolso por gastos incurridos a la fecha de cierre, asi como para presentar justificaciones de gastos incurridos al
cierre del Proyecto (o liquidar el monto de fondos anticipos no utilizados), es el 30 de abril 2019.

La efectividad del Proyecto fue otorgada con fecha 28 de febrero de 2013, debido a que se cumplieron las cuatro condiciones
enlistadas a continuacion, mismas que estdn establecidas en el AD, en el articulo V, punto 5.01:

Opinién legal al AD por parte de la SEMARNAT.

Opinion legal al AD por parte de NAFIN como fiduciaria del fideicomiso de la CONABIO.

Se otorgo la no objecion del Banco Mundial al Manual de operaciones y procedimientos del proyecto (MOP).

Se realiz6 la contratacion del personal que integra la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), mismo que inici6
actividades a partir del 1° de marzo de 2013.

B Wb =

El Proyecto opera en corredores bioldgicos de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, e
incide en los sistemas productivos de café, cacao, miel, ganaderia silvopastoril, uso de vida silvestre, foresteria y
ecoturismo. Tiene cuatro componentes: 1) Sistemas productivos sostenibles y transversalizacion de la biodiversidad; 2)
Asociaciones de productores y planes de negocio amigables con la biodiversidad; 3) Institucionalidad, biosellos y K

cooperacion sur-sur; 4) Administracion del proyecto y monitoreo. \\

3. Ubicacién
Se realizara en las oficinas de la Comisiéon Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en la
Ciudad de México. Para la revision de los desembolsos realizados a las 27 Asociaciones Productivas (APs), los auditores
deben realizar visitas a las APs que sean seleccionadas, mismas que estan localizadas en los estados de Campeﬂ?

LV%

Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco.
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4. Objetivo

El proposito de la auditoria es el examen independiente de los Estados Financieros del Proyecto, con la finalidad de que
el Auditor emita una opinién basada en la NIA 800, sobre que los estados financieros estan preparados en todos los
aspectos materiales de conformidad con el marco normativo aplicable del Banco Mundial, que los mismos proveen una
seguridad razonable de que los fondos han sido utilizados para los fines para los cuales han sido otorgados, ademas de
que los fondos desembolsados con cargo a la Donacién han sido utilizados para financiar gastos que cumplen con los
criterios de elegibilidad estipulados en el AD. Para dar cumplimiento a los requerimientos del AD, Anexo 2, Seccidn
II.B.3.

Es importante mencionar que estos Términos de Referencia (TdR) constituyen una guia para el desarrollo de la auditoria,
contra la cual serd evaluado el informe de auditoria por la CONABIO y el Banco Mundial (el Banco).

5. Normas
La auditoria externa deber realizarse de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditorias (NIA’s) emitidas por la Federacion
Internacional de Contadores Piiblicos (IFAC por sus siglas en inglés) y adoptadas por México a partir de 2012.

El Informe sobre la Identificacion y valoracién de los riesgos de desviacion material mediante el conocimiento de la entidad y de
su entorno del Proyecto, sera emitido por el auditor de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano
de Contadores Publicos.

6. Propésito de Aplicacion

Las politicas del Banco Mundial, y disposiciones relativas al arreglo de auditoria estipuladas en el AD GEF TF012908, establecen
que los Estados Financieros del Proyecto deben ser auditados bajo términos aceptables para el Banco Mundial, con el propésito
de tener la seguridad de que los recursos del financiamiento se utilicen inicamente para los fines para los cuales fueron concedidos,
teniendo en cuenta la economia, eficacia, transparencia, honradez y consecucion sostenible de los objetivos de desarrollo del
Proyecto.

Asi mismo, el auditor independiente que realice la auditoria sobre los Estados Financieros del Proyecto, debera verificar que los
gastos desembolsados hayan cumplido los criterios de elegibilidad del gasto establecidos en el AD, debiendo ademas observar el
marco legal, juridico, normativo y técnico del Ejecutor.

7. Marco Juridico y Normativo Aplicable

a. AD (GEF Grant Number TF012908).

b. Condiciones Estandar (Standard Conditions for Grants Made by the World Bank Out of Various Funds, dated
February 15, 2012).

c. Carta de Desembolsos del Proyecto (Disbursement Letter).

d. Directrices del Banco Mundial sobre los Desembolsos para Proyectos (World Bank Disbursement Guidelines
for Projects, dated May 1, 2006).

e.  Normas para Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoria (Guidelines: Procurement
of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank
Borrowers" dated January 2011). \\(

f.  Normas para Seleccién y Contratacion de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF Yy \ '\
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial (Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD
Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers" dated January 2011).

g Manual operativo del Proyecto (version actualizada).

\;

8. Antecedentes de la Auditoria

Aiio 2012:

La firma Despacho Labarthe & Asociados, S.C., realizo la Auditoria externa a los estados financieros de la preparacion del
proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad. En su opinién los estados de fuentes y aplicaciones e inv Fo €S

V
)
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acumuladas, asi como el estado de solicitudes de desembolso y la relacion de gastos documentados, presentan razonablemente en
todos los aspectos importantes, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados del Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles
y Biodiversidad; asimismo las aplicaciones de recursos se realizaron de acuerdo con las categorias de gasto establecidas en el AD,
durante el ejercicio del 1° de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2012 y la ejecucién acumulada a esa fecha.

Aiio 2013:

La firma Despacho Labarthe & Asociados, S.C., realizé la Auditoria externa a los estados financieros del ejercicio de 2013 del
proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad. En su opinion los estados de fuentes y aplicaciones e inversiones
acumuladas, asi como el estado de solicitudes de desembolso y Ia relacion de gastos documentados, presentan razonablemente en
todos los aspectos importantes, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados del Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles
y Biodiversidad; asimismo las aplicaciones de recursos se realizaron de acuerdo con las categorias de gasto establecidas en el AD,
durante el ejercicio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 y la ejecucion acumulada a esa fecha.

Aiio 2014:

La firma BDO Castillo Miranda y Compaiiia, S.C., realizo la auditoria del ejercicio 2014, y en su opinién al estado de fuentes y
aplicaciones e inversiones acumuladas, asi como al estado de solicitudes de desembolsos, sefialaron que fueron preparados y
cumplieron en todos los aspectos materiales de conformidad con las bases contables sefialadas en la nota A7 y A8 y lo
establecidos en el inciso B de la seccion II del apéndice 2 del AD MX-TF012908 y numeral 11.5.1.2 del MOP del Proyecto, en
cuanto al informe sobre el estudio y evaluacion al control interno, manifestaron que se presentaron razonablemente en todos los
aspectos importantes; concluyendo que se cumple con los objetivos descritos por la administracién y ofrece la seguridad
razonable.

Aiio 2015:

La firma BDO Castillo Miranda y Compaiiia, S.C., realizé la auditoria del ejercicio 2015; y en su opinién al estado de fuentes y
aplicaciones e inversiones acumuladas del proyeeto SPSB al 31 de diciembre de 2015, al estado de solicitudes de desembolsos
por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 y la conciliacion de la cuenta designada, han sido preparados y cumplen
en todos los aspectos materiales, de conformidad con la base contable sefialadas en la nota A.7 y A.8 y lo establecido en el inciso
B de la seccion I del apéndice 2 del AD MX-TF012908 y numeral 11.5.1.2 del MOP del Proyecto.

Aiio 2016:

La firma BDO Castillo Miranda y Compaiiia, S.C., realiz6 la auditoria del ejercicio 2016; y en su opini6n al estado de fuentes y
aplicaciones e inversiones acumuladas del proyecto SPSB al 31 de diciembre de 2016, al estado de solicitudes de desembolsos
por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 y la conciliacion de la cuenta designada, han sido preparados y cumplen
en todos los aspectos materiales, de conformidad con la base contable sefialadas en la nota A.7 y A.8 y lo establecido en el inciso
B de la seccion II del apéndice 2 del AD MX-TF012908 y numeral 11.5.1.2 del MOP del Proyecto.

Aiio 2017:

La firma BDO Castillo Miranda y Compaiiia, S.C., realiz6 la auditoria del ejercicio 2017; y en su opini6n al estado de fuentes y

aplicaciones e inversiones acumuladas del proyecto SPSB al 31 de diciembre de 2017, al estado de solicitudes de desembolsos
por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y la conciliacion de la cuenta designada, han sido preparados y cumplen
en todos los aspectos materiales, de conformidad con la base contable sefialadas en lanota A.7 y A.8 y lo establecido en el inciso
B de la seccion II del apéndice 2 del AD MX-TF012908 y numeral 11.5.1.2 del MOP del Proyecto.

9. Inicio del Proceso de la Auditoria

Una vez formalizado el presente contrato, la Firma de Auditores Externos dara por escrito al Ejecutor, el “Aviso del
Inicio Formal de la Auditoria” dentro de los primeros cinco dias habiles a partir del dia siguiente de la fecha de firma de
este contrato, precisando en dicho escrito, los cargos de los auditores y responsable(s) del equipo de auditoria.
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El “Aviso del Inicio Formal de la Auditoria” conlleva la obligacion de que el equipo de auditoria de la Firma de Auditores
Externos debe tener presencia y/o comunicacion permanente con el Ejecutor a partir de la fecha de su emision y hasta
la conclusion de la revision.

10. Planificacion de la Auditoria

A. Estudio General
La Firma de Auditores Externos efectuara la planificacion del trabajo de auditoria de acuerdo a las NIAs (NIA 300
“Planificacion de la Auditoria de Estados Financieros™). Para estos efectos, entre otras actividades (en forma enunciativa
més no limitativa), realizara las siguientes:

a) Entrevistas con el personal de mandos medios y superiores para obtener las politicas generales del Ejecutor
(financiero, presupuestal, contable, administrativo, etc.).

b) Visitas al Ejecutor, sus oficinas Regionales y a las APs, obtencion de informacion general de sus areas operativas y
administrativas.

¢) Seleccionard y visitard AP’s de las tres regiones del proyecto SPSB (Chiapas-Tabasco, Peninsula de Yucatan y
Oaxaca), con la finalidad de verificar sus procesos de contratacion y manejo financiero, conforme al Plan de
Adquisiciones y Contrataciones aprobados para el Proyecto, asi como determinar si los gastos reportados por la AP’s
cumplen con los criterios de elegibilidad (NIA 530 “Muestreo de Auditoria”).

d) Obtencion y estudio de documentos relativos al marco legal y juridico del Ejecutor y del Proyecto.

e) Obtencion y analisis general de la Estructura Organica, y en especifico del Ejecutor.

f)  Obtencion y analisis general de los estados financieros y del presupuesto asignado al Proyecto.

g) Obtencioén de informacion relativa al volumen de operaciones/transacciones del Proyecto.

h) Identificacién y valoracion de los riesgos de desviacion material mediante el conocimiento de la entidad y de
su entorno (NIA 315).

B. Comunicacién
La Firma de Auditores Externos llevara a cabo reuniones formales de trabajo que se deberdan documentar (NIA
230 Documentacion de Auditoria), para cubrir aspectos, entre otros, los que se describen a continuacion:

B.1. Con el Ejecutor:

B.1.1. _Los auditores

Formalizar una cita con los responsables de la ejecucion del Proyecto y sus colaboradores, con el propésito de

presentar formalmente al equipo de auditoria, proporcionandole al Ejecutor en forma impresa el Directorio del

personal que participara en la revision, precisando cargos y responsable(s) de la auditoria.

a) Exponer y discutir con oportunidad y con la presencia del Titular del Ejecutor o su representante designado, .
las observaciones y/o recomendaciones determinadas en la auditoria, y en caso de que estas ultimas
prevalezcan, programar la firma de la carta de observaciones y/o recomendaciones.

b) Comentar los resultados de la auditoria y la opinion del dictamen, previamente a la emision definitiva y firma
de éste.

c) Presentar borrador del informe para revision y comentarios por el Ejecutor, previo a la emisién del informe
final.

B.1.2. Compromisos de Entrega de Informacién
La Firma de Auditores Externos y el Ejecutor estableceran un vinculo de comunicacion y coordinacién efectivo /
que permita formalizar los compromisos de entrega de informacion que realicen los auditores externos para \&
p\ N

efectos de realizar la auditoria, incluyendo la programacion de las fechas de los siguientes eventos: E

a) Discusion de los hallazgos determinados en los Estados Financieros Finales (generalmente anuales).

b) Fecha estimada para la firma de los Estados Financieros Definitivos Finales y sus Notas y demés informes
que conformaran el Cuaderno de Auditoria.

c) Otros eventos que requieran ser programados.

d) En el evento de que los Estados Financieros Finales y sus notas requieran alguna modificacion identificada
por el auditor, la Firma de Auditores Externos debera solicitar su correccion al Ejecutor, las cuales d«?ﬁﬂ«
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ser notificadas al Banco Mundial para su evaluacion. En caso de ser necesario, el Ejecutor convocara a una
reunion de trabajo al auditor externo para discutir las modificaciones solicitadas, a la cual deberan invitar al
Banco Mundial.

La Firma de Auditores Externos, debera dar seguimiento oportuno y permanente al cumplimiento de las fechas de
entrega de informacion y a las obligaciones concertadas en los “Compromisos de Entrega de Informacion”. En caso de
desfases o limitaciones en la entrega de la informacion y/o en el cumplimiento de los compromisos por parte del Ejecutor,
la Firma de Auditores Externos debera emprender las acciones necesarias dejando evidencia por escrito de las mismas.

Cualquier desfasamiento o limitacion que impacte en los trabajos de auditoria y en la emisién oportuna del Cuaderno de
Auditoria, sin que la Firma de Auditores Externos haya atendido lo sefialado en el parrafo anterior, sera imputable a
ellos.

B.2. Con el Banco:

a) Si durante la ejecucion de los trabajos, se presentan dudas relativas a las operaciones financiadas, la Firma
de Auditores Externos podra consultar al Banco.

b) Podra solicitar en su caso, directamente al Banco, las confirmaciones de desembolsos, cifras y saldos del
Proyecto.

c) La Firma de Auditores Externos pondran a disposicion del Banco, cuando éste lo requiera, los papeles de
trabajo que se generaron en la auditoria.

d) En caso de que la Firma de Auditores Externos identifique problemas con la Administracién del Ejecutor,
temas que pudieran ser indicativos de fraude, error o cualquier otra situacion de importancia, debera informar
de inmediato al Banco.

e) En el caso de que el Banco determine que los trabajos de auditoria realizados por la Firma de Auditores
Externos, contratados bajo estos TdRs, son deficientes, insuficientes o no de acuerdo a las NIAs, la Firma
debera atender las solicitudes del Banco para subsanar las deficiencias observadas.

f) Los trabajos complementarios y/o de regularizacion que solicite el Banco derivadas de lo indicado en el
inciso anterior no causaran costos adicionales y las observaciones emitidas por el Banco, seran tomadas en
cuenta para efectos de la evaluacion de la Firma.

C. Identificacion y valoracion de los riesgos de desviacion material mediante el conocimiento de la entidad y

de su entorno

a) Como parte de la planificacion, la Firma de Auditores Externos debera efectuar la Identificacion y valoracion
de los riesgos de desviacion material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, de conformidad
con la NIA 315, que le sirva de base para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad que va a dar a los
procedimientos de auditoria, asi como el grado de confianza que va a depositar en él y con la finalidad de
proporcionar una base para el disefio y la implementacion de respuestas a los riesgos valorados de
incorreccion material.

b) Elauditor debera evaluar los riesgos significativos, y realizara, entre otros, procedimientos para: a) identificar
los riesgos de incorreccion material debida a fraude o error, de conformidad con la NIA 240
“Responsabilidades del auditor en la auditoria de Estados Financieros con respecto al fraude o error” y b)
identificar los riesgos de incorrecciones materiales en los Estados Financieros debidas a incumplimientos de
las disposiciones legales y reglamentarias de conformidad con la NIA 250 “Consideracion de las
disposiciones legales y reglamentarias en la auditoria de estados financieros”.

D. Programa de Auditoria

a) Con base en los resultados obtenidos en la Planificacion de la Auditoria y la Evaluacion del Control Interno,
el auditor, de conformidad con la NIA 330 “Respuestas del auditor a los riesgos valorados”, debera planificar
los procedimientos de auditoria y elaborar el Programa de Auditoria, el cual debera ser presentado al Ejecutor
dentro de los 20 dias hébiles contados a partir del dia siguiente de la fecha del aviso del inicio formal de |
auditoria. /

/
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E.

Ejecucion de la Auditoria

a) El Auditor deberé disefiar, aplicar y documentar todos los procedimientos de auditoria que le permitan
obtener la evidencia de auditoria suficiente y adecuada para alcanzar y sustentar su opinion.

b) Para la ejecucién de la Auditoria y emision de su opinién sobre los Estados Financieros del Proyecto, el
Auditor debera tener en cuenta las consideraciones especiales para la aplicacion de las NIA’s a una auditoria
de estados financieros preparados de conformidad con un marco de informacién con fines especificos,
conforme a la NIA 800 “Consideraciones Especiales — Auditorias de Estados Financieros preparados de
conformidad con un Marco de Informacién con Fines Especificos”.

Estructura Organica

a) Estudiar la estructura orgénica del Ejecutor, donde se identifiquen todas las areas que la integran, incluyendo
su relacion con las oficinas regionales.

b) Analizar la estructura funcional del Ejecutor, donde se identifiquen las dreas, puestos y/o cargos del personal
y el nombre de los responsables.

Aspectos Generales

a) Revision y andlisis del AD, incluyendo sus anexos, y enmiendas, si aplica, con el proposito de conocer los
arreglos de ejecucion y compromisos contractuales, asi como también los gastos financiables y sus criterios
de elegibilidad. Es importante que el auditor considere que aun y cuando el Banco Mundial ha dado la no
objecion a la contratacion del bien o servicio, éste proceso no debe limitar su alcance de revision, ya que
debera revisar la documentacion soporte del gasto y su cumplimiento con las normas de informacion
financiera, politicas y procedimientos establecidos por el Ejecutor, asi como los requisitos fiscales de
deduccion requeridos por las leyes fiscales, de conformidad con la NIA 250 “Consideracion de las
disposiciones legales y reglamentarias en la auditoria de estados financieros.

b) Revision integral del Proyecto, considerando los resultados y/o conclusiones que obtuvo del Estudio General
y Antecedentes del Ejecutor, Investigacion Preliminar del Proyecto, Sistemas de Control Interno,
Administrativo, Contable y Presupuestal, y el entendimiento de los procedimientos y control sobre los
subproyectos con las APs.

¢) Verificar que las cifras de desembolso reportadas en los Estados Financieros por Categoria de Inversion sean
consistentes con las Categorias de Inversion establecidas en el AD.

Aspectos Normativos y Presupuestales

a) Verificar la observancia de la normativa presupuestaria que en su caso resulte aplicable para la identificacion,
registro y control de los fondos financiados para el Proyecto.

b) Verificar que los aportes de contrapartida hayan sido provistos de acuerdo a los requerimientos del AD,
documento del Proyecto y politicas del Ejecutor.

Sistema de Administracion Financiera

a) Asegurarse de que el sistema de administracion financiera del Proyecto cuente con la documentacion
contable necesaria para la elaboracion de los Estados Financieros en tiempo y forma y de acuerdo con los
requerimientos del Banco Mundial.

b) Validar que los gastos hayan sido registrados correcta y oportunamente dentro de la contabilidad del
Proyecto, la cual debe ser parte de la contabilidad de Ejecutor.

¢) Constatar que se elaboraron expedientes particulares y especificos del Proyecto, los cuales deberan contener,
entre otras, las siguientes cualidades y caracteristicas: (i) ser documentos comprobatorios y justificativos que
respalden los gastos elegibles desembolsados; (ii) ser originales, fidedignos y cumplir con los requisitos
fiscales y administrativos que resulten aplicables.

d) Verificar que dichos registros y documentos est4n conservados y resguardados en forma ordenada,
asegurando la integridad de la informacion y su facil ubicacion.

e) Verificar que los subproyectos fueron aprobados de acuerdo al AD y el Manual de Operaciones y
Procedimientos (MOP) del Proyecto. '

f)Revisar el control y seguimiento financiero sobre los anticipos y justificaciones de los subproyectos.

)
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g) Revisar los movimientos y conciliacion de la Cuenta Designada, conciliacién que debe reportar entre otros:
e  Anticipos a la Cuenta, justificaciones de gastos, y saldo del anticipo pendiente de justificar.
e Saldos disponibles en la Cuenta Designada y operativas del Proyecto, cruzadas con los registros
contables.
Solicitudes de desembolso (SOEs) en proceso o pendientes de aplicacion por el Banco.
Gastos pendientes de justificar.
Otras partidas conciliatorias debidamente identificadas y cruzadas con los registros contables.
Conciliacion de los gastos soportados con Solicitudes de desembolso (SOEs) con los registros contables.
Verificar que los gastos ejercidos sean acordes con el Plan de Adquisiciones y Contrataciones aprobado.

h) Examinar la elegibilidad de las transacciones financieras que fueron pagadas durante el periodo que cubra la
auditoria, la operacion y uso del donativo conforme a lo estipulado en el AD y su carta de desembolsos, y la
adecuacion de los controles internos en todo el proceso.

J. Procedimientos

a) Constatar que los gastos desembolsados hayan sido aplicados de conformidad con las Categorias de
Inversion/desembolso indicadas en el AD y cumplan con todos los criterios de elegibilidad y politicas de
adquisiciones y contrataciones del Banco Mundial, en los términos estipulados en el AD.

b) Cerciorarse de que las solicitudes de desembolso estén firmadas por personal autorizado, sustentadas con
documentaciéon comprobatoria, tales como facturas originales o constancias de recibo de bienes y servicios,
en los términos de la carta de desembolsos del proyecto.

K. Manifestaciones escritas

a) El auditor es responsable de obtener manifestaciones escritas de la direccion y, cuando proceda de los

responsables del gobierno de la entidad, de conformidad con la NIA Manifestaciones escritas.
L. Revision de las Asociaciones de Productores

a) Para el caso especifico de la revision de las Asociaciones de Productores, la firma auditora deberd entregar a
al Ejecutor un plan de trabajo en el que se incluyan el calendario de visitas, actividades a realizar, asi como
los nombres de los responsables de las mismas. Dicho plan debera ser aprobado previamente en comtin
acuerdo.

11. Producto final de la Auditoria
Cuaderno de Auditoria

a) Una vez concluida la etapa de ejecucion de la auditoria, el Auditor integrara y presentara como producto de
la misma el Cuaderno o Informe de Auditoria, el cual incluira los siguientes apartados:

e Informe de Auditoria (Dictamen del Auditor) sobre los Estados Financieros del Proyecto, los cuales
deben reportar los fondos GEF y de Contrapartida.

b) La preparacion de los Estados Financieros y sus notas son responsabilidad exclusiva del Ejecutor. Los
Modelos del Estado Financiero auditado seran aquéllos que el Ejecutor ha utilizado para emitir
semestralmente los Informes Financieros no auditados, debidamente firmados por el Ejecutor, y que °
incluyen:

e Estado de Fuentes y Aplicaciones e Inversiones Acumuladas
e Estado de Solicitudes de Desembolso del Proyecto
e  Conciliacion de la Cuenta Designada.

c) Informe sobre la Identificacion y valoracion de los riesgos de desviacion material mediante el conocimiento

de la entidad y de su entorno del Proyecto.

Carta de Observaciones y/o Recomendaciones:

e El Auditor emitird una carta de observaciones y/o recomendaciones en la cual describird si como
resultado de su revision detectd observaciones y/o recomendaciones (o si no detectd observaciones y/o
recomendaciones), y detallaré las observaciones, recomendaciones o hallazgos que en su caso haya
detectado, incluyendo una descripcion de la observacion, recomendacion, fundamento legal o normag%,
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sus causas y efectos, las acciones correctivas y preventivas que debera realizar el Ejecutor y fecha de
compromiso para dichas acciones, y los comentarios del Ejecutor, debiendo estar firmada por el Auditor
y por el personal o funcionario responsable de la observacion y/o recomendacién y de su atencion.

e El Auditor proporcionard oportunamente al responsable del Ejecutor las observaciones y/o
recomendaciones definitivas, los reportes y documentos en los cuales se requiera su firma.

e Es necesario que en la discusion de todas y cada una de las observaciones y/o recomendaciones, el
Auditor solicite la presencia de personas responsables del Ejecutor. El Auditor debera proporcionar al
Ejecutor un ejemplar de las Cédulas de observaciones y/o recomendaciones, asi como los papeles de
trabajo que sustenten las observaciones y/o recomendaciones para llevar a cabo el seguimiento
respectivo.

El Banco Mundial revisara el Cuaderno de Auditoria incluyendo todos los documentos que integra, y emitird su
pronunciamiento respecto de la aceptacion o rechazo del Cuaderno o de alguno de los documentos que integra,
incluyendo el Informe de Auditoria.

12. Revision del Trabajo de Auditoria

El auditor debera permitir al Banco Mundial, a peticion, efectuar la revisién de los papeles de trabajo y proceso de la
auditoria y poner a su disposicion la informacion y documentacion soporte sobre la cual soporte su opinion, ya sea
durante la ejecucion de los trabajos de auditoria o de manera posterior a su conclusion.

Esta revision no tiene el propésito de limitar, ni orientar los trabajos de auditoria, ni de pronunciarse sobre el sentido de
la opinién emitida por el auditor, por lo tanto, no se considera que la revision exime al auditor externo de realizar los
procedimientos de auditoria aplicables a cada caso y al Ejecutor de elaborar los Estados Financieros en tiempo y forma.
Esta revision es independiente de la revision del Cuaderno de Auditoria que realiza el Banco Mundial al recibir dicho
Cuaderno con el Informe del Auditor y sus deméas documentos.

La revision se puede efectuar a través de visitas directas a los centros de trabajo en donde la Firma de Auditores Externos
esté llevando a cabo su revision, en las del Ejecutor, o en las oficinas de la propia Firma, para tal efecto el Banco
comunicara por escrito cuando menos con 3 dias de anticipacion (documental o electronicamente) la realizacion de la
revision.

13. Plazos de entrega y distribucion de documentos y productos
Aspectos Generales de la Entrega y Distribucién
e El Auditor debera entregar al Banco Mundial dos ejemplares del Cuaderno o Informe de Auditoria, asi
como dos discos compactos que contengan los archivos electrénicos del Informe (y sus documentos) en
formato pdf (archivos en Excel y/o Word para los demés documentos que integran el Informe), cuya
fecha en todo caso no podra exceder del 30 de abril de 2019.
® En cualquier caso, el Cuaderno o Informe de Auditoria debera ser entregado al Banco a mas tardar el 30
de abril de 2019, considerando que el Banco Mundial no otorga prérrogas para la entrega del Cuaderno
o Informe de Auditoria fuera de los plazos estipulados conforme al Acuerdo de Donacién.

14. Solicitudes de Prérroga para la Entrega del Cuaderno de Auditoria

El Ejecutor podra autorizar una prérroga en casos debidamente justificados. La prorroga la solicitara por escrito la Firma
de Auditores Externos con al menos cinco dias héabiles de anticipacién a la fecha limite de entrega del Cuaderno de
Auditoria, turnando copia al Banco Mundial, siendo necesario que se explique las razones que motivan el desfasamiento.

En caso de que la prérroga se vaya a solicitar por causas imputables al Ejecutor, asi deberé precisarse, para lo cual el
escrito se firmaré por el Ejecutor y la Firma de Auditores Externos, asumiendo que esta ultima esta de acuerdo en aceptar
el periodo de desfasamiento (y con ello no se limita los trabajos de auditoria, ni se desfasaran la entrega de los demas _
productos). 7 g
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El Ejecutor serd la instancia competente para analizar, si cada solicitud esta debidamente motivada, y si procede otorgar
la prorroga solicitada.

15. Duracion
Se realizara en seis meses, contados a partir de la fecha de firma del contrato.

16. Cronograma
El despacho auditor realizara las siguientes actividades en la formulacion del informe de auditoria:

fom Meses
No. Actividades 1T 2173141516
1 Reunion inicio de la auditoria.
2 Programa de Auditoria.
3 Discusion de los hallazgos y opinion a ser emitida.
4 Entrega y revision del Borrador del Cuaderno de Auditoria.
5 Entrega del Cuaderno de Auditoria version final.

17. Presupuesto

El monto estimado maximo sera de$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (IVA). Dicho monto sera destinado al pago de honorarios, asi como a los conceptos de viaticos y pasajes que
la firma auditora debera realizar. Los recursos seran con cargo al Componente 4 Categoria 2 del proyecto SPSB.

18. Plan de pagos

Productos Porcentaje

En el plazo de 5 dias hébiles contados a partir de la fecha de la entrega del Programa de 30%
Auditoria. -
En el plazo de 5 dias habiles contados a partir de la fecha de la entrega del Borrador del

. 40%
Cuaderno de Auditoria.
En el plazo de 5 dias habiles contados a partir de la fecha de entrega del Cuaderno de 30%
Auditoria version final. i

Monto Total del Contrato: 100%

19. Proceso de contratacion
El proceso de contratacion se realizara a través del método de Seleccion basada en una sola Fuente (CDS), de
conformidad a las “Normas de seleccion y contratacion de consultores con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y
donaciones por prestatarios del Banco Mundial” (versién enero de 2011), de conformidad con el método de contratacion

previsto para este proceso en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco Mundial. \

e Justificacion a la adjudicacion directa
La firma Castillo Miranda y Compaiiia, S.C., fue contratada para realizar la Auditoria externa a los estados financieros
del ejercicio 2014, 2015, 2016 y 2017, del Proyecto “Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad” (SPSB), e
inicialmente fue seleccionada mediante el método de Seleccion basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC).

Es importante mencionar que los resultados de las auditorias externas a los estados financieros de los ejercicios 2014,
2015, 2016 y 2017 fueron satisfactorios, al haber aceptado el Banco Mundial los informes de auditoria presentados por
el auditor, por lo que cuenta con conocimiento y experiencia acumulada acerca de la estructura y objetivos del proyecto
SPSB, y, por tanto, Castillo Miranda y Compaiiia, S.C. cuenta con ventaja respecto a otras firmas, adicionado que Seria _
la ultima auditoria del proyecto.

> \
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e Personal Clave del Consultor
v Socio: Contador Piiblico Certificado (CPC), de 10 a 15 afios de experiencia y minimo de 5 afios como socio.
V' Gerente de Auditoria: CPC, de al menos 10 afios de experiencia y minimo 3 afios como Gerente. Experiencia
en realizacion de auditorias de proyectos de Banca Multilateral.
V' Senior encargado: CPC, de al menos 3 afios de experiencia y experiencia en realizacion de auditorias. de
proyectos de Banca Multilateral. /
v' Auditores asistentes: CPS, de al menos 2 afios de experiencia. L
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Anexo C
Informes que el consultor debe presentar

Primer informe En el plazo de 5 dias hébiles contados a partir de la fecha de la entrega $155.172.41
del Programa de Auditoria. =

Segundo informe | En el plazo de 5 dias héabiles contados a partir de la fecha de la entrega $206.896.56
del Borrador del Cuaderno de Auditoria. e

Informe final En el plazo de 5 dias habiles contados a partir de la fecha de entrega del $155.172.41
Cuaderno de Auditoria version final. T

Subtotal: $517,241.38

IVA: $82,758.62

Total: $600,000.00

Los pagos se haran en dia habil y estaran sujetos a la entrega de los productos sefialados en el cuadro anterior y deberan ser
aprobados técnicamente a satisfaccion por la UCP y de la CONARBIO, que fungira como 4rea responsable de este proceso.

Las Partes declaran expresamente que en ningtin momento se considerars al “Contratante” ni a la “CONABIO” como
intermediarias del “Consultor”, respecto del personal que ocupe este ultimo para la realizacion de las actividades objeto
del presente Contrato. En consecuencia seran por cuenta exclusiva del “Consultor”, el pago de salarios,
indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligacién o prestacion derivada de la Ley Federal del Trabajo
o de la Ley del Seguro Social, y en general de las leyes fiscales, respecto de los trabajadores, colaboradores o empleados
del mismo, sin que puedan considerarse al “Contratante” ni a la “CONABIO” por concepto alguno, como patrones
directos, indirectos o sustitutos ni por el régimen de subcontratacién. Asi mismo, las Partes convienen en que el presente
Contrato no podré interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociacién o de vinculo de
caracter laboral ni intermediario laboral entre el “Consultor”, el “Contratante” ni la “CONABIO”. I
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